

## THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá “Tư vấn kiểm định chất lượng công trình khối điều trị B12, B13, B14 (khoa Thận Nội Tiết và Khoa Thần Kinh)”.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu “Tư vấn kiểm định chất lượng công trình khối điều trị B12, B13, B14 (khoa Thận Nội Tiết và Khoa Thần Kinh)” với nội dung sau:

Tên gói thầu: “Tư vấn kiểm định chất lượng công trình khối điều trị B12, B13, B14 (khoa Thận Nội Tiết và Khoa Thần Kinh)”

Kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ gửi Hồ sơ báo giá theo thông tin sau:

**1. Hồ sơ báo giá gồm:**


- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ báo giá (có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ, giấy phép thành lập doanh nghiệp);
- Văn bản chứng minh đơn vị có chức năng trong nội dung đã nêu trên (kèm theo các chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép hoạt động,.v.v. )
- Các hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua.
- Bảng báo giá có đầy đủ danh mục, nêu rõ chi tiết nội dung công việc ....v...v....
- Chi tiết dịch vụ và hàng hóa: (Đính kèm danh sách)

**2. Hình thức nộp:** bản giấy đến Phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhi Đồng

2.Các đơn vị có thể khảo sát hiện trạng trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

**3. Địa điểm nộp:** Phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Cổng số 4 – 33 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM - 028.38295723 – 219

4. **Hạn nộp Hồ sơ báo giá:** Từ ngày 08/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).

Trân trọng. 

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT (LTT,3)

**GIÁM ĐỐC**



**BS. CKII TRỊNH HỮU TÙNG**



(Danh mục mua sắm kèm theo thông báo số: 2151/TB-BVNĐ2 ngày 07 tháng 11 năm 2023 Về việc mời báo giá gói thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình khối điều trị B12, B13, B14 (khoa Thận Nội Tiết và Khoa Thần Kinh)

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
1	Khảo sát hiện trạng hư hỏng kết cấu công trình	Hạng mục	1	
2	Phân tích kết cấu hiện tại của tòa nhà để xác định nguyên nhân gây ra sự cố rung động công trình	Hạng mục	1	
3	Đo và phân tích dao động sàn tầng điển hình	Hạng mục	1	
4	Mô phỏng đánh giá công trình trước khắc phục	Hạng mục	1	
5	Phân tích, xác định nguyên nhân gây ra sự cố rung động bất thường cho công trình	Hạng mục	1	
6	Hội chẩn chuyên gia đầu ngành trong các dao động, xây dựng, công trình y tế, mô phỏng	Hạng mục	1	
7	Hội thảo chuyên gia đo lường rung động bằng phương pháp không phá hủy	Hạng mục	1	
8	Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1	Hạng mục	1	
9	Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2	Hạng mục	1	

